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SECRETARIA DE SAÚDE
S E C R E T A R I A  D E  S A Ú D E

_ _ _

ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA PARCERIAS COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DO RIO DE JANEIRO CONVOCAÇÃO PÚBLICA - Nº CP 003/2020 - PROCESSO Nº 09/003.206/2019
D.O RIO DE 20/08/2020

SUPLEMENTO - PÁGINA 150 À 152
Onde se lê:

ANEXO TÉCNICO G

Item MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Totais no 
Primeiro Ano

(A) Total - parte fixa - Complexo Regulador    5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  66.515.218,71 

(B) Total - parte fixa - Eventos Estratégicos    4.924.270,92                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    1.644.488,83    6.568.759,75 

(C) Subtotal - parte fixa - CR + EE 10.467.205,81 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 7.187.423,72 73.083.978,46 

(D) Total - parte variável - C.R + E.E       304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58    3.654.198,92 

(E) Subtotal - parte fixa+variável - C.R + E.E  10.771.722,39  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  7.491.940,30  76.738.177,38 

Resumo dos Cronogramas de Desembolso: Complexo Regulador e Eventos Estratégicos (COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

Item MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Totais no 
Primeiro Ano

(A) Total - parte fixa - Complexo Regulador    6.609.615,43     6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43    79.315.385,12 

(B) Total - parte fixa - Eventos Estratégicos    4.924.270,92                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    1.644.488,83      6.568.759,75 

(C) Subtotal - parte fixa - CR + EE 11.533.886,35 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 8.254.104,26 85.884.144,87 

(D) Total - parte variável - C.R + E.E       357.850,60        357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60      4.294.207,24 

(E) Subtotal - parte fixa+variável - C.R + E.E   11.891.736,95     6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  8.611.954,86    90.178.352,11 

Resumo dos Cronogramas de Desembolso: Complexo Regulador e Eventos Estratégicos (SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

Item MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Totais no 
Primeiro Ano

(A) Total - parte fixa - Complexo Regulador    6.609.615,43     6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43  6.609.615,43    79.315.385,12 

(B) Total - parte fixa - Eventos Estratégicos    4.924.270,92                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    1.644.488,83      6.568.759,75 

(C) Subtotal - parte fixa - CR + EE 11.533.886,35 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 6.609.615,43 8.254.104,26 85.884.144,87 

(D) Total - parte variável - C.R + E.E       357.850,60        357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60     357.850,60      4.294.207,24 

(E) Subtotal - parte fixa+variável - C.R + E.E   11.891.736,95     6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  6.967.466,03  8.611.954,86    90.178.352,11 

Resumo dos Cronogramas de Desembolso: Complexo Regulador e Eventos Estratégicos (SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

Item MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Totais no 
Primeiro Ano

(A) Total - parte fixa - Complexo Regulador    5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  5.542.934,89  66.515.218,71 

(B) Total - parte fixa - Eventos Estratégicos    4.924.270,92                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    1.644.488,83    6.568.759,75 

(C) Subtotal - parte fixa - CR + EE 10.467.205,81 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 5.542.934,89 7.187.423,72 73.083.978,46 

(D) Total - parte variável - C.R + E.E       304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58     304.516,58    3.654.198,92 

(E) Subtotal - parte fixa+variável - C.R + E.E  10.771.722,39  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  5.847.451,47  7.491.940,30  76.738.177,38 

Resumo dos Cronogramas de Desembolso: Complexo Regulador e Eventos Estratégicos (COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 4:24:05
Código de Autenticação: 527eb4bb
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COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Valores Unitários, Metas Físicas e Cronograma Desembolso - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE (COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

A - Apoio à Gestão R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 3.654.198,92

A1) apoio à gestão da RAS/SUS R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 3.654.198,92

B1 - Complexo Regulador – Serviços de Regulação R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 12.545.641,12

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação Hospitalar 1 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 7.774.662,13

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação de Urgência e Emergência 1 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 1.815.520,40

B1.2) Equipe do Serviço de Regulação Ambulatorial 1 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 2.955.458,59

B2 - Complexo Regulador – Serviços de Transporte Sanitário 
Eletivo/Urgência e Componentes Essenciais em Saúde R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 34.734.379,85

B2.1) Equipe do Serviço de Ambulância 1 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 22.564.004,04

B2.1) Equipe do Serviço de Transporte Sanitário e Hemocomponentes 
Eletivo 1 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 502.804,13

B2.2)  Contrato e Consumo 1 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 11.667.571,68

B3 - Complexo Regulador – Serviço de Monitoramento de 
Ocupação de Leitos Hospitalares R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 10.177.549,91

B3.1) Equipe do Monitoramento de Ocupação de Leitos Hospitalares 1 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 10.177.549,91

B4 - Monitoramento de Informação de Saúde R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 4.885.399,99

B4.1) Equipe do Serviço - Monitoramento de Informação em Saúde 1 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 4.885.399,99

B5 - Complexo Regulador – Tecnologia da Informação - suporte e 
manutenção R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 1.302.306,26

B5.1) Equipe de Tecnologia da Informação 1 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 1.302.306,26

B5.2) Contrato e Consumo -sistema de informação e monitoramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6 - Complexo Regulador – Adaptações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6.1) Investimento, adaptação e material permanente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B7 - Complexo Regulador – infra-estrutura e manutenção R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 2.869.941,59

B7.1) Equipe do Serviço de Administração 1 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 293.451,59

B7.2) Contrato e Consumo 1 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 2.576.490,00

B8 - Complexo Regulador - Serviço de Eventos Estratégicos R$ 6.568.759,75 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 6.568.759,75

B8.1) Serviço de Eventos de Natal e Reveillon 1 R$ 1.644.488,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 1.644.488,83

B8.2)  Serviço de Evento de Carnaval (Ensaios Técnicos, Terreirão, 
Sambódramo e Blocos de Rua) 1 R$ 4.924.270,92 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.924.270,92

C- Subtotal parte Fixa (I)=(A+...+E) 13 R$ 12.416.211,22 R$ 10.467.205,81 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 7.187.423,72 R$ 73.083.978,46

D- Total - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE R$ 10.771.722,39 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 7.491.940,30 R$ 76.738.177,38

Total do Contrato

1º Ano

66.515.218,71R$    

6.568.759,75R$      

3.654.198,92R$      

76.738.177,38R$    Total

Resumo do Cronograma

Contrato de Gestão - Complexo Regulador

Eventos Estratégicos

Apoio à Gestão RAS/SUS

Mês 12 Totais no Primeiro 
AnoValores UnitáriosREGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE 

SAÚDE
Meta 

Física Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 4:24:05
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Valores Unitários, Metas Físicas e Cronograma Desembolso - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE (COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

A - Apoio à Gestão R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 3.654.198,92

A1) apoio à gestão da RAS/SUS R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 304.516,58 R$ 3.654.198,92

B1 - Complexo Regulador – Serviços de Regulação R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 1.045.470,09 R$ 12.545.641,12

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação Hospitalar 1 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 647.888,51 R$ 7.774.662,13

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação de Urgência e Emergência 1 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 151.293,37 R$ 1.815.520,40

B1.2) Equipe do Serviço de Regulação Ambulatorial 1 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 246.288,22 R$ 2.955.458,59

B2 - Complexo Regulador – Serviços de Transporte Sanitário 
Eletivo/Urgência e Componentes Essenciais em Saúde R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 2.894.531,65 R$ 34.734.379,85

B2.1) Equipe do Serviço de Ambulância 1 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 1.880.333,67 R$ 22.564.004,04

B2.1) Equipe do Serviço de Transporte Sanitário e Hemocomponentes 
Eletivo 1 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 41.900,34 R$ 502.804,13

B2.2)  Contrato e Consumo 1 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 11.667.571,68

B3 - Complexo Regulador – Serviço de Monitoramento de 
Ocupação de Leitos Hospitalares R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 10.177.549,91

B3.1) Equipe do Monitoramento de Ocupação de Leitos Hospitalares 1 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 848.129,16 R$ 10.177.549,91

B4 - Monitoramento de Informação de Saúde R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 4.885.399,99

B4.1) Equipe do Serviço - Monitoramento de Informação em Saúde 1 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 407.116,67 R$ 4.885.399,99

B5 - Complexo Regulador – Tecnologia da Informação - suporte e 
manutenção R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 1.302.306,26

B5.1) Equipe de Tecnologia da Informação 1 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 108.525,52 R$ 1.302.306,26

B5.2) Contrato e Consumo -sistema de informação e monitoramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6 - Complexo Regulador – Adaptações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6.1) Investimento, adaptação e material permanente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B7 - Complexo Regulador – infra-estrutura e manutenção R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 239.161,80 R$ 2.869.941,59

B7.1) Equipe do Serviço de Administração 1 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 24.454,30 R$ 293.451,59

B7.2) Contrato e Consumo 1 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 2.576.490,00

B8 - Complexo Regulador - Serviço de Eventos Estratégicos R$ 6.568.759,75 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 6.568.759,75

B8.1) Serviço de Eventos de Natal e Reveillon 1 R$ 1.644.488,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 1.644.488,83

B8.2)  Serviço de Evento de Carnaval (Ensaios Técnicos, Terreirão, 
Sambódramo e Blocos de Rua) 1 R$ 4.924.270,92 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.924.270,92

C- Subtotal parte Fixa (I)=(A+...+E) 13 R$ 12.416.211,22 R$ 10.467.205,81 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 5.542.934,89 R$ 7.187.423,72 R$ 73.083.978,46

D- Total - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE R$ 10.771.722,39 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 5.847.451,47 R$ 7.491.940,30 R$ 76.738.177,38

Total do Contrato

2º Ano

66.515.218,71R$    

6.568.759,75R$      

3.654.198,92R$      

76.738.177,38R$    

REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE 
SAÚDE

Meta 
Física Valores Unitários Mês 13 Mês 14

Total

Totais no 
Segundo Ano

Resumo do Cronograma

Contrato de Gestão - Complexo Regulador

Eventos Estratégicos

Apoio à Gestão RAS/SUS

Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19
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SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Valores Unitários, Metas Físicas e Cronograma Desembolso - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE (SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

A - Apoio à Gestão R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 4.294.207,24

A1) apoio à gestão da RAS/SUS R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 4.294.207,24

B1 - Complexo Regulador – Serviços de Regulação R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 15.582.505,44

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação Hospitalar 1 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 9.691.984,21

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação de Urgência e 
Emergência 1 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 2.228.073,02

B1.2) Equipe do Serviço de Regulação Ambulatorial 1 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 3.662.448,21

B2 - Complexo Regulador – Serviços de Transporte 
Sanitário Eletivo/Urgência e Componentes Essenciais em R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 40.254.517,59

B2.1) Equipe do Serviço de Ambulância 1 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 27.971.947,35

B2.1) Equipe do Serviço de Transporte Sanitário e 
Hemocomponentes Eletivo 1 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 614.998,56

B2.2)  Contrato e Consumo 1 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 11.667.571,68

B3 - Complexo Regulador – Serviço de Monitoramento de 
Ocupação de Leitos Hospitalares R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 12.560.898,99

B3.1) Equipe do Monitoramento de Ocupação de Leitos 
Hospitalares 1 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 12.560.898,99

B4 - Monitoramento de Informação de Saúde R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 6.034.665,68

B4.1) Equipe do Serviço - Monitoramento de Informação em 
Saúde 1 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 6.034.665,68

B5 - Complexo Regulador – Tecnologia da Informação - 
suporte e manutenção R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 1.597.896,57

B5.1) Equipe de Tecnologia da Informação 1 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 1.597.896,57

B5.2) Contrato e Consumo - sistema de informação e 
monitoramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6 - Complexo Regulador – Adaptações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6.1) Investimento, adaptação e material permanente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B7 - Complexo Regulador – infra-estrutura e manutenção R$ 244.224,62 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 3.284.900,85

B7.1) Equipe do Serviço de Administração 1 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 354.205,43

B7.2) Contrato e Consumo 1 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 2.576.490,00

B8 - Complexo Regulador - Serviço de Eventos Estratégicos R$ 6.568.759,75 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 6.568.759,75

B8.1) Serviço de Eventos de Natal e Reveillon 1 R$ 1.644.488,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 1.644.488,83

B8.2)  Serviço de Evento de Carnaval (Ensaios Técnicos, 
Terreirão, Sambódramo e Blocos de Rua) 1 R$ 4.924.270,92 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.924.270,92

C- Subtotal parte Fixa (I)=(A+...+E) 13 R$ 13.506.708,66 R$ 11.533.886,35 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 8.254.104,26 R$ 85.884.144,87

D- Total - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE R$ 11.891.736,95 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 8.611.954,86 R$ 90.178.352,11

Total do Contrato

1º Ano

79.315.385,12R$       

6.568.759,75R$        

4.294.207,24R$        

90.178.352,11R$       

Resumo do Cronograma

Contrato de Gestão - Complexo Regulador

Eventos Estratégicos

Apoio à Gestão RAS/SUS

Total

Mês 03 Mês 04REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
DE SAÚDE

Meta 
Física Valores Unitários Mês 01 Mês 02 Mês 12 Totais no Primeiro 

AnoMês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11
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Valores Unitários, Metas Físicas e Cronograma Desembolso - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE (SEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA)

A - Apoio à Gestão R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 4.294.207,24

A1) apoio à gestão da RAS/SUS R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 357.850,60 R$ 4.294.207,24

B1 - Complexo Regulador – Serviços de Regulação R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 1.298.542,12 R$ 15.582.505,44

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação Hospitalar 1 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 807.665,35 R$ 9.691.984,21

B1.1) Equipe do Serviço de Regulação de Urgência e 
Emergência 1 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 185.672,75 R$ 2.228.073,02

B1.2) Equipe do Serviço de Regulação Ambulatorial 1 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 305.204,02 R$ 3.662.448,21

B2 - Complexo Regulador – Serviços de Transporte 
Sanitário Eletivo/Urgência e Componentes Essenciais em R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 3.354.543,13 R$ 40.254.517,59

B2.1) Equipe do Serviço de Ambulância 1 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 2.330.995,61 R$ 27.971.947,35

B2.1) Equipe do Serviço de Transporte Sanitário e 
Hemocomponentes Eletivo 1 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 51.249,88 R$ 614.998,56

B2.2)  Contrato e Consumo 1 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 972.297,64 R$ 11.667.571,68

B3 - Complexo Regulador – Serviço de Monitoramento de 
Ocupação de Leitos Hospitalares R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 12.560.898,99

B3.1) Equipe do Monitoramento de Ocupação de Leitos 
Hospitalares 1 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 1.046.741,58 R$ 12.560.898,99

B4 - Monitoramento de Informação de Saúde R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 6.034.665,68

B4.1) Equipe do Serviço - Monitoramento de Informação em 
Saúde 1 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 502.888,81 R$ 6.034.665,68

B5 - Complexo Regulador – Tecnologia da Informação - 
suporte e manutenção R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 1.597.896,57

B5.1) Equipe de Tecnologia da Informação 1 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 133.158,05 R$ 1.597.896,57

B5.2) Contrato e Consumo -sistema de informação e 
monitoramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6 - Complexo Regulador – Adaptações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B6.1) Investimento, adaptação e material permanente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

B7 - Complexo Regulador – infra-estrutura e manutenção R$ 244.224,62 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 273.741,74 R$ 3.284.900,85

B7.1) Equipe do Serviço de Administração 1 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 29.517,12 R$ 354.205,43

B7.2) Contrato e Consumo 1 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 214.707,50 R$ 2.576.490,00

B8 - Complexo Regulador - Serviço de Eventos Estratégicos R$ 6.568.759,75 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 6.568.759,75

B8.1) Serviço de Eventos de Natal e Reveillon 1 R$ 1.644.488,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.644.488,83 R$ 1.644.488,83

B8.2)  Serviço de Evento de Carnaval (Ensaios Técnicos, 
Terreirão, Sambódramo e Blocos de Rua) 1 R$ 4.924.270,92 R$ 4.924.270,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.924.270,92

C- Subtotal parte Fixa (I)=(A+...+E) 13 R$ 13.506.708,66 R$ 11.533.886,35 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 6.609.615,43 R$ 8.254.104,26 R$ 85.884.144,87

D- Total - REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE R$ 11.891.736,95 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 6.967.466,03 R$ 8.611.954,86 R$ 90.178.352,11

Total do Contrato

2º Ano

79.315.385,12R$       

6.568.759,75R$        

4.294.207,24R$        

90.178.352,11R$       

REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
DE SAÚDE

Meta 
Física

Resumo do Cronograma

Contrato de Gestão - Complexo Regulador

Eventos Estratégicos

Apoio à Gestão RAS/SUS

Total

Mês 22 Mês 23 Mês 24 Totais no Segundo 
AnoValores Unitários Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21
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SUPLEMENTO - PÁGINA 165 À 166
Onde se lê:

QUADRO 3 - CUSTEIO RH DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE OCUPAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES:
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SUPLEMENTO - PÁGINA 169 À 170
Onde se lê:

QUADRO 5 - CUSTEIO RH COMPLEXO REGULADOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE E MANUTENÇÃO:

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 4:24:05
Código de Autenticação: 527eb4bb



Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO

Ano XXXIV • No 117 • Rio de Janeiro Segunda-feira, 24 de Agosto de 202058

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 4:24:05
Código de Autenticação: 527eb4bb



Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO

Ano XXXIV • No 117 • Rio de Janeiro Segunda-feira, 24 de Agosto de 202059

Leia-se:
QUADRO 5 - CUSTEIO RH COMPLEXO REGULADOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE E MANUTENÇÃO:

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 4:24:05
Código de Autenticação: 527eb4bb



Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO

Ano XXXIV • No 117 • Rio de Janeiro Segunda-feira, 24 de Agosto de 202060

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 4:24:05
Código de Autenticação: 527eb4bb


