

Diante disso, solicitam-se os devidos esclarecimentos quanto aos critérios adotados para a alteração do valor a partir do 13º mês, especialmente no que se refere à existência de previsão contratual específica, aplicação de reajuste, recomposição ou reequilíbrio econômico-financeiro, ou qualquer outro fator juridicamente idôneo que legitime a variação apontada.

Ressalta-se que a mencionada alteração impacta diretamente o valor global da proposta de trabalho, razão pela qual se faz necessária a devida motivação e eventual correção, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da transparência e da segurança jurídica.

Ademais, na hipótese de se tratar de mero erro material, requer-se a confirmação de que o valor correto a ser mantido, inclusive a partir do 13º mês, é o de R\$ 58.476,80, com a consequente adequação do valor global da proposta.

Resposta da Comissão especial de Seleção - Esclarecemos que houve erro material e que o valor referencial para apresentação das propostas é de R\$ 58.476,80. Esclarecemos ainda que foi publicado errata em Diário Oficial deste Município.

2) ESCLARECIMENTO SOBRE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DAS VARIÁVEIS 1, 2 E 3

Solicita-se esclarecimento quanto à aplicação do percentual de 5% destinado às variáveis 1, 2 e 3, correspondendo, respectivamente, a 2%, 1% e 2% incidentes sobre a PARTE FIXA (Apoio à Gestão + RH + Custeio).

Nesse sentido, questiona-se se os referidos percentuais devem ser mantidos obrigatoriamente nos patamares estabelecidos no Edital, ou se é admitida eventual redução ou ajuste dos percentuais, desde que preservada a metodologia de cálculo e as demais condições editalícias.

O esclarecimento é relevante para a adequada formulação da proposta e correta compreensão da sistemática de composição do valor global.

Resposta da Comissão Especial de Seleção - Os referidos percentuais devem ser mantidos, conforme item 9.5.3 do Plano de Trabalho

Onde se Lê:

ANEXO I PLANO DE TRABALHO

(...)
9.10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(...)
Cronograma de Desembolso - CER Centro

	Valores Unitários	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Totais no Segundo Ano	TOTAL 24 MESES
PARTE FIXA 1 - APOIO À GESTÃO															
A - Apoio à Gestão	R\$	124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 124.029,64	R\$ 1.488.355,68	R\$ 2.975.315,28
a1) apoio à gestão da CGE	R\$	24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 24.805,93	R\$ 297.671,16	R\$ 595.063,08
a2) apoio à gestão da RUE - OSC	R\$	99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 99.223,71	R\$ 1.190.684,52	R\$ 2.380.252,20
a3) apoio à gestão ao monitoramento da parceria															
PARTE FIXA 2 - RH E CUSTEIO															
B - Equipe DIREÇÃO CER	R\$	108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 1.300.200,00	R\$ 2.600.400,00
b1) RH - Equipe da Direção	R\$	108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 1.300.200,00	R\$ 2.600.400,00
C - CONSULTÓRIO, SALA VERMELHA E AMARELA	R\$	1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 17.903.678,88	R\$ 35.807.357,76
c1) RH - Equipe Consultórios	R\$	1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 17.903.678,88	R\$ 35.807.357,76
D - Equipe SALA DE MEDICAÇÃO	R\$	53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 644.028,48	R\$ 1.288.056,96
d1) RH - Equipe Sala de Medicação	R\$	53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 644.028,48	R\$ 1.288.056,96
E - Equipe O2 LEITOS DE PSIQUIATRIA	R\$	305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 3.670.608,12	R\$ 7.341.216,24
e1) RH - Equipe Leitos de Psiquiatria	R\$	305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 3.670.608,12	R\$ 7.341.216,24
F - Equipe ACOILHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	R\$	138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 1.665.198,00	R\$ 3.330.396,00
f1) RH - Equipe Acolhimento e Classificação	R\$	138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 1.665.198,00	R\$ 3.330.396,00
G - Equipe NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO	R\$	60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 729.643,68	R\$ 1.431.365,28
g1) RH - Equipe Núcleo Interno de Regulação	R\$	60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 60.803,64	R\$ 729.643,68	R\$ 1.431.365,28
TOTAL RH	R\$	2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 2.159.446,43	R\$ 25.913.357,16	R\$ 51.798.792,24
Custeio	R\$	321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 3.853.757,28	R\$ 7.707.514,56
RH + CUSTEIO	R\$	2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 2.480.592,87	R\$ 29.767.114,44	R\$ 59.506.306,80
PARTE FIXA (APOIO À GESTÃO+RH+CUSTEIO)	R\$	2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 2.604.622,51	R\$ 31.255.470,12	R\$ 62.481.622,08
INVESTIMENTO	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Parte Variável	R\$	130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 130.231,13	R\$ 1.562.773,56	R\$ 2.733.754,29
Parte Variável 01 - incentivo institucional à gestão	R\$	52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 625.109,40	R\$ 1.093.501,71
Parte Variável 02 - incentivo Institucional à unidade de saúde	R\$	26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 26.046,23	R\$ 312.554,76	R\$ 546.750,87
Parte Variável 03 - incentivo à equipe	R\$	52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 52.092,45	R\$ 625.109,40	R\$ 1.093.501,71
Total	R\$	2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 32.818.243,68	R\$ 65.215.376,37

(...)
CRONOGRAMA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - ANESTESIOLOGIA, UROLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 1º ano	
HMSA	R\$ 3.450.653,54	R\$ 3.450.653,54	R\$ 3.450.653,54	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 42.960.636,60	
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total 2º ano	Total Contrato
HMSA	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 43.478.234,64	R\$ 86.438.871,24

CRONOGRAMA CER CENTRO

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 1º ano	
CER CENTRO	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 32.397.132,69	
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total 2º ano	Total Contrato
CER CENTRO	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 2.734.853,64	R\$ 32.818.243,68	R\$ 65.215.376,37

CRONOGRAMA HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 1º ano	
MATERNIDADE	R\$ 5.558.901,35	R\$ 5.558.901,35	R\$ 5.558.901,35	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 69.208.321,83	
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total 2º ano	Total Contrato
MATERNIDADE	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 70.042.157,04	R\$ 139.250.478,87

Resumo do Cronograma			
HMSA	1º Ano	2º Ano	Total Geral
		R\$ 42.960.636,60	R\$ 43.478.234,64
CER CENTRO	1º Ano	2º Ano	Total Geral
	R\$ 32.397.132,69	R\$ 32.818.243,68	R\$ 65.215.376,37
MATERNIDADE	1º Ano	2º Ano	Total Geral
	R\$ 69.208.321,83	R\$ 70.042.157,04	R\$ 139.250.478,87
			R\$ 290.904.726,48

Leia-se:

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

(...)

9.10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(...)

Cronograma de Desembolso - CER Centro

Valores Unitários	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Totais no Segundo Ano	TOTAL 24 MESES
PARTE FIXA 1 - APOIO À GESTÃO														
A - Apoio à Gestão	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 123.913,30	R\$ 1.486.959,60	R\$ 2.973.919,20
a1) apoio à gestão da CGE	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 24.782,66	R\$ 297.391,92	R\$ 594.783,84
a2) apoio à gestão da RUE - OSC	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 99.130,64	R\$ 1.189.567,68	R\$ 2.379.135,36
a3) apoio à gestão ao monitoramento da parceria														
PARTE FIXA 2 - RH E CUSTEIO														
B - Equipe DIREÇÃO CER	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 1.300.200,00	R\$ 2.600.400,00
b1) RH - Equipe da Direção	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 108.350,00	R\$ 1.300.200,00	R\$ 2.600.400,00
C - CONSULTÓRIO, SALA VERMELHA E AMARELA	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 17.903.678,88	R\$ 35.807.357,76
c1) RH - Equipe Consultórios	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 1.491.973,24	R\$ 17.903.678,88	R\$ 35.807.357,76
D - Equipe SALA DE MEDICAÇÃO	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 644.028,48	R\$ 1.288.056,96
d1) RH - Equipe Sala de Medicação	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 53.669,04	R\$ 644.028,48	R\$ 1.288.056,96
E - Equipe O2 LEITOS DE PSIQUIATRIA	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 3.670.608,12	R\$ 7.341.216,24
e1) RH - Equipe Leitos de Psiquiatria	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 305.884,01	R\$ 3.670.608,12	R\$ 7.341.216,24
F - Equipe ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 1.665.198,00	R\$ 3.330.396,00
f1) RH - Equipe Acolhimento e Classificação	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 138.766,50	R\$ 1.665.198,00	R\$ 3.330.396,00
G - Equipe NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 701.721,60	R\$ 1.403.443,20
g1) RH - Equipe Núcleo Interno de Regulação	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 58.476,80	R\$ 701.721,60	R\$ 1.403.443,20
TOTAL RH	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 2.157.119,59	R\$ 25.885.435,08	R\$ 51.770.870,16
Custeio	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 321.146,44	R\$ 3.853.757,28	R\$ 7.707.514,56
RH + CUSTEIO	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 2.478.266,03	R\$ 29.739.192,36	R\$ 59.478.384,72
PARTE FIXA (APOIO À GESTÃO+RH+CUSTEIO)	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 31.226.151,96	R\$ 62.452.303,92
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Parte Variável	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 130.108,97	R\$ 1.561.307,64	R\$ 2.732.288,37
Parte Variável 01 - incentivo institucional à gestão	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 624.523,08	R\$ 1.092.915,39
Parte Variável 02 - incentivo Institucional à unidade de saúde	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 26.021,79	R\$ 312.261,48	R\$ 546.457,59
Parte Variável 03 - incentivo à equipe	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 52.043,59	R\$ 624.523,08	R\$ 1.092.915,39
Total	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 32.787.459,60	R\$ 65.184.592,29

(...)

CRONOGRAMA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - ANESTESIOLOGIA, UROLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 1º ano	
HMSA	R\$ 3.450.653,54	R\$ 3.450.653,54	R\$ 3.450.653,54	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 42.960.636,60	
Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total 2º ano	Total Contrato
HMSA	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 3.623.186,22	R\$ 43.478.234,64	R\$ 86.438.871,24

CRONOGRAMA CER CENTRO

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 1º ano	
CER CENTRO	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.602.179,33	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 32.397.132,69	
Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total 2º ano	Total Contrato
CER CENTRO	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 2.732.288,30	R\$ 32.787.459,60	R\$ 65.184.592,29

CRONOGRAMA HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total 1º ano	
MATERNIDADE	R\$ 5.558.901,35	R\$ 5.558.901,35	R\$ 5.558.901,35	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 69.208.321,83	
Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total 2º ano	Total Contrato
MATERNIDADE	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 5.836.846,42	R\$ 70.042.157,04	R\$ 139.250.478,87

Resumo do Cronograma			
HMSA	1º Ano	2º Ano	Total Geral
		R\$ 42.960.636,60	R\$ 43.478.234,64
CER CENTRO	1º Ano	2º Ano	Total Geral
	R\$ 32.397.132,69	R\$ 32.787.459,60	R\$ 65.184.592,29
MATERNIDADE	1º Ano	2º Ano	Total Geral
	R\$ 69.208.321,83	R\$ 70.042.157,04	R\$ 139.250.478,87
			R\$ 290.873.942,40

Onde se lê:

10.5. CRITÉRIO 04 - PREÇO

(...)

Valor de redução máximo aplicado neste item - R\$ 74.675.508,12 (setenta e quatro milhões seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e oito reais e doze centavos) sob pena de desclassificação

(...)

Leia-se

10.5. CRITÉRIO 04 - PREÇO

(...)

Valor de redução máximo aplicado neste item - R\$ 74.645.896,78 (setenta e quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) sob pena de desclassificação.

(...)

VALOR GLOBAL DO CRONOGRAMA DO EDITA	VALOR GLOBAL DO CRONOGRAMA DA PROPOSTA	VALOR DE REDUÇÃO APLICADO À PROPOSTA	VALOR GLOBAL DO CRONOGRAMA DO EDITA	VALOR GLOBAL DO CRONOGRAMA DA PROPOSTA	VALOR DE REDUÇÃO APLICADO À PROPOSTA
R\$ 290.904.726,48			R\$ 290.873.942,40		

Onde se lê:

ITEM 14- Redução na rubrica A.2 Apoio à Gestão - OSC., com base no Item 9.10 -Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho.

Valor de redução máximo aplicado neste item - R\$ 2.123.511,91 (dois milhões cento e vinte e três mil quinhentos e onze reais e noventa e um centavos) sob pena de desclassificação

Leia-se:

ITEM 14- Redução na rubrica A.2 Apoio à Gestão - OSC., com base no Item 9.10 -Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho.

Valor de redução máximo aplicado neste item - R\$ 2.123.288,54 (dois milhões cento e vinte e três mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) sob pena de desclassificação.

Onde se lê:

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO

(...)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO O valor do presente TERMO DE COLABORAÇÃO é de R\$ 290.904.726,48 (duzentos e noventa milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oito centavos), e correrá a conta do Programa de Trabalho _____; ND _____ com repasses trimestrais, nos valores discriminados abaixo, tendo sido emitida(s) a(s) Nota(s) de Empenho nº _____, em ____/____/____, no valor de R\$ _____ (_____).

Leia-se:

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO

(...)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO O valor do presente TERMO DE COLABORAÇÃO é de R\$ 290.873.942,40 (duzentos e noventa milhões oitocentos e setenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), e correrá a conta do Programa de Trabalho _____; ND _____ com repasses trimestrais, nos valores discriminados abaixo, tendo sido emitida(s) a(s) Nota(s) de Empenho nº _____, em ____/____/____, no valor de R\$ _____ (_____).

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO
AVISO**

EXPEDIENTE DE 19.01.2026

SMS-PRO-2025/82715 - Face o pronunciamento da S/SUBG/CIL/GPL - Multas, **NÃO IMPONHO** a aplicação da penalidade à empresa **TRAGETTA GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 17.472.278/0001-64, referente à Nota Fiscal nº 54079, correspondente ao processo instrutivo nº **SMS-PRO-2025/05808**, com fulcro no artigo 602 RGCAF

SMS-PRO-2025/82713 - Face o pronunciamento da S/SUBG/CIL/GPL - Multas, **NÃO IMPONHO** a aplicação da penalidade à empresa **TRAGETTA GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 17.472.278/0001-64, referente à Nota Fiscal nº 54082, correspondente ao processo instrutivo nº **SMS-PRO-2024/05808**, com fulcro no artigo 602 RGCAF.

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES
CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 14/01/2026**

A Coordenadoria de Licitações e Aquisições - S/SUBG/CLA, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 745, Bloco 01, Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ. Por meio da S/SUBG/CLA/CA/GAMP, torna público que realizará procedimento de pesquisa de mercado, destinado à aquisição de equipamentos de videolaparoscopia, através de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, visando atender às necessidades desta SMS-Rio, devidamente descrito e especificado no Termo de Referência que instrui o processo nº **SMS-PRO-2025/69187**.

As empresas interessadas em participar do procedimento de pesquisa de mercado deverão efetuar as retiradas do Termo de Referência e Formulário de Cotações correspondentes no endereço supracitado ou solicitar os mesmos via e-mail, através dos correios eletrônicos **smscla.permanentes04@gmail.com** e **smscla.permanentes01@gmail.com**, o prazo de envio será de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.

As entregas das propostas deverão ser feitas na sede desta Coordenadoria ou através dos correios eletrônicos supracitados.

As empresas interessadas em receber futuras solicitações de cotação para licitações e/ou dispensa de licitação, poderão realizar o cadastro de fornecedores através do link: https://linktr.ee/sms.rio.cla_fornecedores.

ITEM	CÓDIGO BR	CÓDIGO SIGMA	OBJETO	U/C	QTD
01	329422	65.15.95.020-25	EQUIPAMENTO DE VIDEOLAPAROSCOPIA	UNID	36

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90662/2025 - Proc: SMS-PRO-2025/07975

Objeto: Aquisição de teste rápido para detecção de antígenos do sars-cov-2, influenza tipo a e influenza tipo b, pertencentes à classe 6505, para atender às diversas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | SMS/Rio.

O Pregoeiro convoca o(s) representante(s) legal(ais) da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), para assinatura da Ata de Registro de Preços do pregão em epígrafe, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir do dia 21/01/2026 - horário de 09:00 às 17:00h.

Local: Prédio do Cass - Bloco 1 - Sala 814.

• CEPALAB LABORATORIOS S/A

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90768/2025

PROCESSO: SMS-PRO-2024/16099

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa administradora de vale refeição em cartões eletrônicos carregados com valor determinado, com chip e senha de acesso, visando atender ao Conselho Municipal de Saúde da SMS RJ.

De acordo com os procedimentos pertinentes ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, referente ao Pregão Eletrônico **90768/2025**, foi aceito e habilitado o item 01, como a seguir:

ITEM	EMPRESA	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR TOTAL (24 MESES)
01	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	0,01%	299.970,00

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 90027/2025

PROCESSO: SMS-PRO-2024/04291

OBJETO: Prestação de serviços de obras de reforma da claraboia e entorno externo do Hospital Municipal Barata Ribeiro, localizado na área de planejamento, 1.0: situada na Rua Visconde de Niterói, 1.450 - Mangueira - Rio de Janeiro.

De acordo com os procedimentos pertinentes ao Agente da Contratação e Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, referente à Concorrência Eletrônica nº **90027/2025** foi aceito e habilitado o item 01, como a seguir:

ITEM	EMPRESA	DESCONTO GLOBAL	VALOR TOTAL (R\$)
01	CONSTRUTORA W. V. LTDA	25%	336.481,64

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**

EXTRATO DA ATA DE ADITAMENTO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 853/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: SMS-PRO-2024/10704

PROCESSO DE PRORROGAÇÃO: SMS-PRO-2025/59098

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, pertencente(s) à(s) classe(s) 6505.

PARTES: Sr. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

CNPJ: 00.376.959/0001-26

EMAIL: licitacao@ifal.com.br

CONTATO: (51) 2127-0333 OU (51) 99671-5040

VALOR TOTAL: R\$ 231.519,60

01) Tendo em vista o **AUTORIZO** da prorrogação do item 29 da Ata de Registro de Preços nº 80/2025, celebrada em decorrência do Pregão Eletrônico 853/2023, com a renovação dos quantitativos originais licitados, pelo período de 12 meses contados de 21/01/2026 a 20/01/2027, tendo por beneficiária a empresa IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, atestada a sua vantajosidade, em cumprimento ao prezonizado pelos artigos 23 e 84 da Lei 14.133/2021, c/c o 76, §1º, do decreto Rio n 51.078/22, como a seguir:

ITEM: 29

CÓDIGO DO MATERIAL: 65051803903

ESPECIFICAÇÃO: PERMETRINA LOCAO A 1% FRASCO DE 60ML.

EMPRESA	QTDE (COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO)	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	118728	PIOLIXINA 1%-IFAL IND FARM LTDA	1,95	231.519,60

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 19/01/2026**

A Coordenadoria de Administração de Contratos, S/SUBG/CAC, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 6º andar, sala 627, Bloco 01, Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ torna público que realizará procedimento de cotação destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos sem serviço de condução e sem combustível para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito e especificado no Termo de Referência que instrui o processo **SMS-PRO-2023/05282**.

As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência e anexos correspondentes ou solicitar o mesmo via e-mail através do correio eletrônico: **cac.pesquisademer-cado@gmail.com**, de modo a possibilitar a elaboração de propostas de preços.

A solicitação do Termo de Referência e Formulário da cotação para propostas feitas pessoalmente ocorrerá na sede desta Coordenadoria no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 11h às 17h.

A entrega das propostas de preços deverá ser realizada até o dia **28/01/2026**, estritamente na forma e condições definidas no Termo de Referência.

**SUBHUE / HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA
EXPEDIENTE DE 15/01/2026**

RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de **R\$ 30.832,09** (trinta mil, oitocentos e trinta e dois reais e nove centavos) em favor da empresa **ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.**, CNPJ nº 42.310.775/0001-03, referente a prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto ao H.M.Rocha Maia, conforme tabela abaixo:

PROCESSO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA DA DESPESA	VALOR
SMS-PRO-2025/88946	777677	Nov/2025	11.727,72
SMS-PRO-2026/00818	801208	Dez/2025	19104,37